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1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych remontem konserwatorskim
pokrycia stropodachu na budynku koszarowym fortu ,,Olszanica”.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot objetych dokumentacja projektowa.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Szczegotowe specyfikacje techniczne dotycza:

robot rozbiorkowych

robot naprawczych podtozy betonowych,

robot izolacyjnych

konstrukcji drewnianych

robot dekarskich

W specyfikacjach szczeg6towych nie ujeto technologii wykonywania prac zwiazanych z za-
stosowaniem konkretnych produktéw lub materialow systemowych. Specyfikacje te powi-
nien dostarczy¢ producent materiatow, ktore zostang wybrane do realizacji.

1.4. Objasnienia poje¢ uzywanych w specyfikacji.
Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:
1. | zamawiajacy - udzielajacy zamOwienia wykonawcy
2. | wykonawca - przyjmujacy zaméwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontu
3. | dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy

urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot

nadzér techniczny -

osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci,
kierownik robdt, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego

kierownik budowy —

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

rejestr obmiaréw —

akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez
Inwestora.

budowa -

jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i roz-
budowa,

roboty budowlane -

jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub
jego czeSci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi
i innymi . urzadzeniami wplywajacymi na wyglad obiektu,

plac budowy -

teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzy-
skania pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z
budowa wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych,
skladowanie materialéw, przedmiotow itp.)

10.

sprzet zmechanizowany -

to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet
o napedzie silnikowym,




11. | sprzet pomocniczy to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zme-
chanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych,
takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe,
pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia
pomocnicze,

12. | materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
z dokumentacjq projektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

13. | polecenie Inzyniera (Inspektora | wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w

nadzoru) formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
14. | projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej
15. | przetargowa dokumentacja | cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
projektowa — charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét
16. | dokumentacja projektowo- opracowanie techniczne zawierajace:
kosztorysowa - a) opis techniczny wraz z niezbedna charakterystyka techniczng ro-

bot, plany i schematy,

b) kosztorys szczegdtowy wraz z protokdtem uzgodnien danych
wyj$ciowych do kosztorysu, analizg cen robocizny, materiatéw
oraz urzadzen nie objetych cennikami, zbiorcze zestawienie kosztéw,
kosztorysy analityczne itp.

17. | nadzor autorski - obejmuge:

1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnos$cia
rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych
z dokumentacja projektowg i obowiazujacymi przepisami (tech-
niczno-budowlanymi, normami itp.),

2) uzupelnienie szczegéldw dokumentacji projektowej oraz wyja-
$nianie wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawca mozliwo$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do materialéw i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

4) udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicz-
nym, w rozruchu technologicznym i w czynnos$ciach majacych na
celu doprowadzenie do osiagniecia projektowanych zdolnosci
produkcyjnych lub ustugowych.

Jednostka projektowania odpowiada wzgledem zamawiajacego za

wadliwe wykonanie czynno$ci nadzoru autorskiego.

18. | przedmiar robot — wykaz  rob6t z  podaniem ich ilosci  (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Rejon prowadzonych prac musi byC odgrodzony i czytelnie zabezpieczony poprzez znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét oraz w dodatkowe Srodki
ochronne zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione w
kosztorysie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ dostarczanych urzadzen, wykonanie robot
oraz zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST, aktualnie obowigzujacymi przepisami i norma-
mi, i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren




budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc¢ za ochrone przekazanego mu terenu budowy.
Kierownicy robot i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisac
w dzienniku budowy swoje oswiadczenia o podjeciu sie peinienia swych funkcji na
budowie.

1.7. Dokumenty budowy.

1.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedgq dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonatla zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoSci i harmonogramu robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i osta-
tecznych odbiorow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materialow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy robot.

1.7.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

1.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig



zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

1.7.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1 + 3 nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdoregokolwiek z dokumentow  budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na Zyczenie

Zamawiajacego.

1.8. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlano - architektoniczny,

2. Przedmiardw robot.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Bezposredni wykonawca robét powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ analize
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia brakow lub wad w
projekcie zawiadomic¢ o tym zamawiajacego i biuro projektéw (lub projektanta) w ciggu 7
dni od otrzymania dokumentacji lub jej czesci lub zauwazonych brakach w trakcie
wykonywania robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bltedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach
projektowych powinny by¢ wykonane trwata technikq graficzna, omdéwione i opatrzone
podpisem osoby dokonujacej zapisow i datg ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do
tego powolane.

W przypadku rozbieznosSci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Prezentowany zakres robot nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla Srodowiska.
Wszelkie materiaty uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét ich szkodliwo$¢ zanika muszq
by¢ uzywane z warunkami wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzy} materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.



1.10. Ochrona przeciwpozarowa w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materialy latwopalne muszg by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnoSci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i za urzadzenia znajdujace sie w obszarze placu
budowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. Materialy.

2.1. Zrédla uzyskiwania materialow.

Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia
wytwarzania i zamawiania materialdw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych,
certyfikaty, aprobaty oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialbw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia certyfikatow, Swiadectw i aprobat celu
udokumentowania, zZe materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly spekniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.



2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosc¢
do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca uzgodni to z Inspektorem nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialow nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu budowlanego:

betoniarki,

dzwigi i podnosniki,

maszyny do ciecia drewna

wiertarki i mikrowiertarki,

wkretarki,

mioty udarowe,

inne podstawowe narzedzia budowlane.



4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Przewiduje sie uzycie:

- samochodow ciezarowych,

- samochod6ow dostawczych

W czasie transportu i magazynowania nalezy przestrzega¢ wymagan podanych przez producen-
ta.

5. Wykonywanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materialéow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatldw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonywane roboty winny spetnia¢ rowniez wymagania podane w Polskich Normach

i przepisach.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

® organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, bhp,

¢ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania

e system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli



® sposéb oraz forme gromadzenia certyfikatow, aprobat, $wiadectw dopuszczenia do stosowania

materialdw przeznaczonych do wbudowania,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-

sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

® sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

® sposob i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

® sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakoSci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowe i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreSlone w TS, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i

sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i

odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Certyfikaty i aprobaty.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( z p6Zn. zmianami) Inspektor moze

dopuscic¢ do uzycia te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certy-
fikacja okre$lona w pkt. 1 i ktore spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajgq tych wymagan beda odrzucone.

7. Obmiar robet.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robat.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone

poziomu wzdhuz linii osiowe;.



Jesli ST wiasciwie dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, objeto$ci bedg wyliczone w m?

jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Ilosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacy zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolagczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru
obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Odbior robot

Odbiory techniczne rob6t odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach

ogolnych i szczegotowych kontraktu.

Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez przedstawicieli

zamawiajacego:

-odbior robot zanikajacych;

-odbior czeSciowy;

-odbior elementow (etapu) koncowy;

-odbior ostateczny caltego przedsiewziecia;

-odbioér pogwarancyjny.

8.1. Dokumenty do odbioru koncowego

¢ Dokumentacja projektowa;

¢ Dziennik budowy (oryginat);

¢ Deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatow;

¢ Oswiadczenia i protokoly organéw nadzoru i kontroli tj. Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej
Strazy Pozarnej, Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Panstwowej Inspekcji Pracy oraz
dokumenty Zaktadu Energetycznego.

W przypadku, gdy wedlug komisji odbioru nie bedq spelnione w/w warunki, w porozumieniu z

wykonawcg robot wyznacza sie ponowny termin odbioru robot.

Podstawowym dokumentem odbioru koficowego robot jest protokét odbioru sporzadzony wg

wzoru zamawiajacego.

Po sporzadzeniu protokotu odbioru konicowego, wykonawca robét przedktada zwolnienie z

zobowigzan zawartych w kontrakcie.

9. Podstawa platnosci.
Podstawg ptatnosci jest Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
10. Przepisy zwiazane.



1. | Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami w tym Dz.
U. nr 80 poz. 718 z 27.03. 2003
2. |Warunki  techniczne jakim  powinny | Dz. U. z 12.04.2002 r. Nr 75, poz. 690
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24 | PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane Wtasciwosci cieplno-
wilgotnoSciowe
Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe

25 | PN-85/M-82501 Wkrety do drewna ze tbem sze$ciokgtnym
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1
1. Warunki ogdlne.
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy :
zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace , teren
oznakowac zgodnie z wymogami BHP , zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i
poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej wykonania , odlaczy¢ instalacje odgromowa
przeznaczong do demontazu
b) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja, ST i poleceniami inspektora nadzoru
¢) Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy ) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP
przy wykonywaniu rob6t budowlanych ..
2. Przepisy szczegdlowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 pézn. 93)

3. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki Srodkami transportu o udzwigu do 5 ton. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem

4. Wykonanie robét.

a) Prace rozbiérkowe wykonywac recznie.

b) Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ograniczenie do
minimum rozrzut odpadéw oraz ich pylenie.

c) Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania sie innego.

d) Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru)
demontowac z zachowaniem nalezytej ostroznosci i do czasu ich ponownego wbudowania
skladowa¢ we wskazanym miejscu .

e) Zgodnie z ustawa o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementéw azbestowych)
powstate w wyniku prac rozbiérkowych kwalifikuje sie jako odpady komunalne. Odbiorcg
w/w odpadéw komunalnych bedzie licencjonowane przedsiebiorstwo , ktére w ramach
umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadéw przed ich
wywiezieniem . Sposob i mozliwosci gospodarczego wykorzystania odpadow lub ich wywozu
na wysypisko zgodnie z umowa zawartg z licencjonowanym przedsiebiorstwem .

f) Elementy porazone korozja biologiczng nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych, a nastepnie
usung¢ poza teren budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem nadzoru i tam spali¢. Nie
dopuszcza sie palenia innych usuwanych odpadéw.

g) Robot rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw



5.

6.

7.

atmosferycznych i silnego wiatru

h) Gruz powstaty w wyniku prowadzenia rob6t rozbiérkowych i budowlanych nalezy
sortowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). Gruz i
materiaty odpadowe nalezy sortowa¢ wg nastepujacego porzadku :

odpady betonu oraz gruz betonowy

gruz ceglany

odpady drewna (drewno porazone biologicznie gromadzi¢ osobno i jak najszybciej usuna¢ z terenu
budowy do miejsca spalenia)

odpady i Ztomy metaliczne oraz stop6w metali, z wyjatkiem odpad6w metali

zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi

papa odpadowa

Kontrola jakosSci
Polega na sprawdzeniu kompletmosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

Obmiar

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji rob6t Dos¢
rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze .

Odbior robot

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ wykonanych robét z projektem, ST, obowigzujacymi przepisami
i pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru . W szczegélnosci odbiorowi podlegaja- przed
przystapieniem do prac rozbiorkowych - wykonane pomosty robocze i podesty zabezpieczajace
przed spadaniem gruzu.

Zasadniczym elementem odbioru rob6t jest sprawdzenie w terenie, na zasadzie ogledzin,
zgodnosci prowadzenia rob6t z projektem technologii i organizacji robot budowlanych .

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru . Odbioru
rob6t dokonuje inspektor, po zgloszeniu ich przez wykonawce rob6t.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot.



NAPRAWA STROPODACHU
CPV 45262320-0

1. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabic przyczepnos¢ zaprawy naprawczej, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczéow,
wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luzne elementy oraz fragmenty podtoza o stabej
wytrzymatosci nalezy usuna¢ mechanicznie, np. sku¢. Powierzchnia podtoza powinna by¢
szorstka i porowata. Istniejace rysy i spekania nalezy mechanicznie poszerzy¢ do min 5 mm
szerokosci. Gladkie podloza nalezy zgroszkowac w celu uzyskania chropowatej powierzchni.
Bezposrednio przed wykonaniem wiasciwej warstwy zaprawy podtoze nalezy kazdorazowo
zwilzy¢ woda i nanie$¢ na nie warstwe kontaktowa.

2. Przygotowanie masy
Materiat z worka nalezy wsypac¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody i mieszaC wiertarka z
mieszadtem, az do uzyskania jednolitej konsystencji.

3. Nakladanie warstwy kontaktowej

Warstwe kontaktowa nalezy nanieS¢ na przygotowane i zwilzone woda podtoze. Masa powinna
by¢ sporzadzona wg proporcji podanych w danych technicznych Producenta. Nalezy ja silnie
wciera¢ w podloze. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed nalozeniem glownej warstwy
naprawczej wymagane jest powtérne jej wykonanie.

4. Naktadanie masy

Na wilgotnej jeszcze warstwie kontaktowej, nalezy wykona¢ wiasciwa warstwe zaprawy
naprawczej uzywajac do tego celu pacy stalowej i dbajac o doktadne wypehienie (na wcisk)
istniejacych rys i spekan. Kolejne partie zaprawy nalezy taczyc¢ ze soba przed rozpoczeciem
wigzania materiahu.

» Proporcje dodawanej wody nalezy dobra¢ doSwiadczalnie, kierujac sie pozadana konsy-
stencjq zaprawy, rodzajem podtoza i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewla-
Sciwej ilosci wody do przygotowania masy prowadzi do obnizenia parametrow wytrzy-
matosciowych posadzki lub podktadu.

e Wykonywang powierzchnie chroni¢ w trakcie prac i bezposrednio po ich zakonczeniu
przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby
nalezy ja zwilza¢ wodg lub przykrywac folia).

e Narzedzia nalezy czySci¢ czysta woda, bezposrednio po

e Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w wa-
runkach suchych (najlepiej na paletach). Chronic¢ przed wilgocia.

Dane techniczne

Gesto$¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,5 kg/dm?
Gestosc¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,85 kg/dm?
Gesto$¢ w stanie suchym (po zwiazaniu) ok. 2,0 kg/dm?
Min/max. grubo$¢ zaprawy 5 mm /30 mm
Maksymalna Srednica kruszywa 3,0 mm
Przyczepnos¢ do betonu min. 0,5 MPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie C40 (= 40,0 N/mm?2)

Wytrzymatos¢ na zginanie F7 (= 7,0 N /mm?2)



3.

IZOLOWANIE DACHOW
CPV 45261410-1

1. Ukladanie geowlokniny

Geowldknina powinna by¢ ukladana z zaktadem 300 mm.

Aby zapobiec podnoszeniu geowtokniny przez wiatr, nalezy ja tymczasowo obciazy¢ za
pomoca workéw z piaskiem lub opon.

2. Ukladanie membrany

Rolki membrany powinny by¢ roztozone zgodnie ze sporzadzonym wczesniej planem.
Aby zabezpieczy¢ membrane przed zsuwaniem sie podczas rozwijania nalezy ja
tymczasowo przymocowac.

Podczas ukladania membrany nalezy sprawdzic, czy nie przykrywamy elementow o ostrych
krawedziach.

Podczas uktadania arkuszy, nalezy unika¢ tworzenia sie fald geowlokniny i uszkodzen
podioza, ulatwi to wlasciwe manewrowanie membrang. Membrana powinna by¢ unoszona
na obwodzie, co umozliwi jej przesuwanie na poduszce powietrzne;j.

Nalezy unika¢ poziomych taczen membrany.

Przed taczeniem arkuszy EPDM lub przed wykonywaniem obrobek nalezy pozostawic
arkusze luzno roztozone przez 30-45 minut, umozliwi to relaksacje membrany.

3. Mocowanie membrany

Aby podczas instalacji unikng¢ unoszenia i przesuwania membrany, nalezy ja tymczasowo

obcigzy¢. Obcigzenie utatwia operacje klejenia. Jako balast moga by¢ uzywane worki z

piaskiem lub faty drewniane.

Klejenie sasiednich arkuszy

Klejenie arkuszy powinno by¢ wykonywane bezposrednio po relaksacji membrany.

Wszystkie arkusze powinny by¢ ukladane bez fald, nie nalezy naciaga¢ membrany,

minimalne zaklady powinny by¢ nie mniejsze niz 150 mm. Trzeci arkusz powinien by¢

klejony zaraz po relaksacji.

Klejenie nie powinno by¢ wykonywane w nastepujacych przypadkach:

- opady Sniegu; bloto w miejscu klejenia; kondensacja pary wodnej na podktadzie lub na

membranie; opady deszczu; zalanie wodq.

Dwa sasiednie arkusze powinny by¢ tgczone za pomocg tasmy samoklejacej.

- Oba arkusze membrany powinny by¢ ukladane z zakladem (ok. 200 mm).

- Membrana powinna by¢ plaska i nienaprezona.

- Za pomocg markera nalezy zaznaczy¢ na dolnym arkuszu, miejsce ulozenia
gornego arkusza.

- Linia powinna by¢ naniesiona 10 do 20 mm od krawedzi gérnego arkusza i
powinna by¢ powtarzana co metr.

- Gorna czes¢ arkusza powinna by¢ odgieta na szerokosci 250 mm, odgiety
zaklad nalezy tymczasowo przyklei¢ za pomoca podkitadu, klejenie nalezy

wykonywac co metr. Podklad nalezy go dobrze wymieszac¢, mieszanie
nalezy kontynuowac w czasie uzycia, nastepnie nalezy nala¢ niewielka ilos¢
podkladu (1,5 1) do wiaderka. Podklad moze by¢ nanoszony za pomoca

odpowiedniej gabki.

- W przypadku, gdy membrana jest pokryta brudem, obszar zakladu nalezy oczyscic

Za pomocqg szmaty zamocCzonej w preparacie czyszczacym

- Podklad nalezy nanosi¢ ruchami posuwisto zwrotnymi na obie klejone



powierzchnie.
Podklad powinien by¢ nanoszony do momentu, gdy powierzchnia stanie si¢ ciemnoszara.
Nalezy unika¢ powstania smug i mokrych plam. Namoczona gabka pokrywa powierzchnie o
dhugosci 1,00 m i szerokosci 100 mm (z jednej strony).
- Gabke nalezy zmienia¢ co 60 m lub wtedy, gdy podk}ad zaschnie na ggbce.
Zuzywane gabki nalezy wyrzucac na koncu dnia roboczego.
- Dodatkowe gruntowanie jest wymagane w miejscach przecinania sie polaczen
fabrycznych i na powierzchniach pokrytych klejem.
- Obie strony klejonych powierzchni powinny by¢ obrabiane w tym samym czasie, ma to na
celu zapewnienie rGwnego czasu wysychania.
- Nalezy sprawdzi¢, czy podklad jest gotowy. Podktad powinien catkowicie wyschnac. Przed
instalacja taSmy nalezy odczekac ok. 10 minut, umozliwi to catkowite wyschniecie
podkiadu. Sprawdzic¢ stan powierzchni dotykajac zagruntowana powierzchnie czystym i
suchym palcem, aby upewnic sie, ze zagruntowana powierzchnia jest sucha na catej
szerokosci, nalezy nacisng¢ powierzchnie palcem i nastepnie pchna¢ w przdd. Jezeli takie
operacje wykaza, ze podkiad jest lepki, to powierzchnia nie jest jeszcze gotowa do ukladania
na niej tasmy lejace;j.
Czas wysychania zalezy od parametrow powietrza zewnetrznego (wilgotnos¢
wzgledna, predkosc¢ wiatru, temperatura...).
- Tasme (z papierem ochronnym na gorze) nalezy uklada¢ na dolnym arkuszu,
wzdhuz linii zaznaczonej wczeSniej;
- Natychmiast po ulozeniu taSmy nalezy ja dociska¢ za pomoca waltka
silikonowego.
- Gorny zaklad membrany zostaje zwolniony i polaczenie nalezy przycisng¢ za pomoca rak.
Aby unikna¢ powstawania fald nalezy przykleja¢ ptachte delikatnie ruchami
prostopadtymi do krawedzi tgczenia. Gorny arkusz powinien opas¢ na dolng czes¢
bez fald i rozciagnie¢. Gorny arkusz powinien spoczywac na papierze ochronnym
tasmy.
- Jezeli jest to konieczne nalezy przycia¢ gorny arkusz tak, aby taSma wystawata
spod gornej krawedzi na 10 do 15 mm.
- Aby usunac papier ochronny nalezy najpierw odgia¢ arkusz membrany EPDM.
Papier nalezy zerwac ciagnac go pod katem 45 stopni do taSmy i réwnolegle do
powierzchni membrany.
- Gorna czesc¢ arkusza powinna opas¢ swobodnie na odstonieta taSme. Po usunieciu
papieru nalezy docisng¢ membrane na catej dtugosci taczenia.
- Na koniec nalezy dociskanie polaczenia za pomoca watka silikonowego, najpierw
prostopadle do szwu, a nastepnie rownolegle na catej jego dlugosci. - Gdy szew
jest duzszy niz dlugos¢ taSmy, zaklad sasiednich taSm powinien wynosi¢ minimum
25 mm. Uszczelnienie ochronne powinno by¢ naniesione na dlugosci 100 mm na
obu stronach zaktadu.
- Gdy kilka arkuszy spotyka sie w jednym punkcie, tylko trzy arkusze moga
zachodzi¢ na siebie. W takim przypadku nalezy zastosowa¢ wzmocnienie z taSmy
wzmacniajacej (200 x 200 mm).
- Wzmocnienie (200 x 200 mm) nalezy zastosowac¢ w miejscu zalamania
polaczenia.
Jezeli warunki atmosferyczne sa niesprzyjajace (wilgotnos¢, kondensacja pary
wodnej na powierzchni zagruntowanej), to nalezy przerwac ukladanie tasSmy.
- Nalezy unikac przesuwania membrany w czasie (i w krotkim okresie po) ukladania tasmy
klejacej.
- Niedopuszczalne jest uktadanie nadmiernej liczby arkuszy, nalezy utozy¢ tylko tyle



arkuszy, ile mozna sklei¢ jednego dnia.

Szczegblowa technologie ukladania, formowania obrébek, stosowania materiatow
pomocniczych a takze naprawy oraz utrzymania i konserwacji powinien dostarczy¢
producent membrany.

Wilasciwosci fizyczne Metoda testu Tolerancja Deklaro-wana Jednostka
wartos¢
Masa na jednostke powierzchni EN 1849-2 +5% 1288 gr/m?
Wytrzymatos¢ na rozciaganie ISO R 527 -1 9 N/mm?
Elastycznos¢ w niskich temp. EN 495-5 <-45 °C
Stabilno$¢ wymiarowa EN 1107-2 <0,7 %
Wydtuzenie ISO R 527 > 300 %
Odporno$¢ na przebicia EN ISO 12236 -0,1 0,5 kN
statyczne
Szczelno$¢ na wysokie ci$nienie EN 1928:2000 Szczelne
wody (4bar — 40 m glebokosci) Method B
Trwato$¢ — wietrzenie (25 lat) EN 12224
Trwato$¢ — utlenianie EN25575
Przepuszczalno$¢ wody EN 14150 +10° 3.010° m*/m’d
(szczelno$¢ wodna)
Przepuszczalno$¢ metanu ASTM D1434

(szczelnos¢ gazowa)



WYKONYWANIE DREWNIANYCH KONSTRUKCJI I POKRYC DACHOWYCH
CPV 45260000-7

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz elementéw konstrukcyjnych i poszycia wykonanych z drewna

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem,
Specyfikacja i poleceniami Inspektora.

1. Materiat

Belki z drewna litego klasy C24 o przekroju w g dokumentacji;

faczniki systemowe- katowniki ciesielskie;

dyble 10/16 atestowane do celow konstrukcyjnych, na gumowych podktadkach
uszczelniajacych;

deski grubosci 24 mm.

Wykonawca wykona impregnacje drewna Srodkami przeciwgrzybicznymi, ogniochronnymi
oraz przeciwko owadom drewnozernym, stosujac preparaty z niskg zawartoScig chlorkow i
soli miedzi.

2. Skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni skladowanie i przechowywanie elementow drewnianych pod
wiatami  zabezpieczajagcymi przed opadami atmosferycznymi na poziomym,
odizolowanym, wyniesionym i utwardzonym podtozu. Elementy drewniane powinny by¢
skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac ich deformacji. £.aczniki, impregnaty i inne akcesoria beda przechowywane
w pomieszczeniu zadaszonym, zamknietym z podtoga wyniesiong ponad poziom terenu.
Jesli niemozliwe jest sktadowanie w miejscu zadaszonym, nalezy zapewni¢ rowne podto-
ze, np. w formie platformy i odizolowa¢ od gruntu warstwa folii, zabezpieczy¢ palete fo-
lia, plandeka lub innym wodoszczelnym materiatem.

3. Montaz

Konstrukcja i sposob wykonania poszczegélnych elementéw powinny by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa. W przypadku braku szczegdétowych rozwigzan Wykonawca

zobowigzany  jest przedstawi¢ wlasne do akceptacji przez Inspektora.

Przed ostatecznym montazem konstrukcji nalezy skorygowac geometrie konstrukcji (w

rzucie poziomym i przekrojach pionowych).

4. Kontrola jakosci robot.

Kontroli jakosci podlegaja wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakosci

winna odby¢ sie przed montazem elementéow konstrukcyjnych i powinna obejmowac¢ w

szczegolnosci:

- sprawdzenie wymiaréw wzornikéw i konturOw oraz wymiaréw poszczegolnych elementow
konstrukcji przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjq techniczng i wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych,

- sprawdzenie wilgotnosSci drewna, rodzaju i klasy uzytego drewna

Za jakos¢ materiatdéw odpowiada producent, ktory jest zobowigzany do wystawienia

stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawic atesty

higieniczne i klasyfikacje palnosci.

W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwrocic szczegolng uwage na:

— jakos$¢ zastosowanych materiatow i preparatow,

— wady materiatlowe (niewlasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

— prawidlowos¢ zabezpieczen impregnacyjnych i ogniochronnych,

— poprawnos¢ wykonania polaczen, ewentualne ostabienie materiatow,

— poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréw, gabarytow, pionow,



poziomoOw i spadkow),

— prawidlowos¢ oparcia i umocowania konstrukcji .

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru.

5.

KEADZENIE DACHOW METALOWYCH
CPV 45261213-0

1. Wymagania ogdlne dla podktadow

Kazdy podk}ad pod pokrycie powinien spelnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzch-
nig deskowania a tatq kontrolng o dlugosci 3 m by} nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powi-
nien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad po-
wierzchnie pokrycia. Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40
mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodo-
we powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

— w podkitadzie powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

2. Pokrycia z blach plaskich

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach

wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361.-1999.

3. Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach ptaskich:

W przypadku pokry¢ z blach plaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- podkiad pod pokrycie powinien spelnia¢c wymagania podane powyzej

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robo6t nie wolno wykonywac na oblodzo-
nych podtozach,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito
pekniecie blachy lub odprysniecie powloki zabezpieczajacej blache.

4. Pokrycia z blachy cynk-tytan

W przypadku blachy cynk-tytan, przewidzianej do ukladania na podtozu cigglym, elementy

wykonane zgodnie z norma PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulonéw

i rulonow cietych moga by¢ odcinane, laczone na rabek, ksztaltowane i lutowane bez

trudnosci w okreslonych granicach wiasciwosci wymienionych w odpowiednich

wymaganiach materiatlowych. Wymagania dotyczace materiatow sq okreslone w projekcie

normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubos¢ wyrobéw do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym

podtozu wynosi 0,6 mm.



Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle
do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢
Sciety rowno z gornym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny byc¢ aczone:

w zlaczach prostopadlych do okapu - na rabki stojace podwdéjne o wysokosci od 25 mm do

45 mm;

w zlaczach rownoleglych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci

powyzej 20° lub na rabki lezace podwajne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°;

w kalenicy i w narozach - na podwajne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocaq tapek i zabek. Rozstaw tapek w
rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach
lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezace sgsiednich pasow powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Rabki stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o '/, arkusza. Z obu
stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i potozone na dlugosci okolo 10 cm, a
blachy obu potaci potaczone wzdhuz kalenicy na ragbek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy
wzdhluz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

Obrobki blacharskie o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze

roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich

nalezy pamietac o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny

by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i

pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odpltyw wody z obszaru dylatacji.

5.. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

¢ Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwo$cia zanieczyszczenia lisS¢mi lub
innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

¢ Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$

wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701.-1999 i PN-B-94702.-1999

6. Jednostka obmiarowa robét krycie dachu blachg i obrébki blacharskie jest - m?® pokrytej

powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile

powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

7. Odbior obrobek blacharskich powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

Odbior pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:

ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

Normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych ukladanych na cigglym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych ze stali
ukladanych na cigglym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samono$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje, ukladanych na ciagtym podlozu.
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