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1.  Wstęp.

1.1.   Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  związanych  remontem  konserwatorskim
pokrycia stropodachu na budynku koszarowym fortu „Olszanica”.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót objętych dokumentacją projektową.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją.
 Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczą:

 robót rozbiórkowych 
 robót naprawczych podłoży betonowych,
 robót izolacyjnych
 konstrukcji drewnianych
 robót dekarskich

W specyfikacjach szczegółowych nie ujęto technologii wykonywania prac związanych z za-
stosowaniem konkretnych produktów lub materiałów systemowych. Specyfikacje te powi-
nien dostarczyć producent materiałów, które zostaną wybrane do realizacji.

1.4.  Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji.
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

1. zamawiający - udzielający zamówienia wykonawcy
2. wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontu
3. dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót

4. nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, 
kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego 

5. kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu.

6. rejestr obmiarów – akceptowany przez  Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inwestora.

7. budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i roz-
budowa,

8. roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub 
jego części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi
i innymi .   urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu,

9. plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzy-
skania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z 
budową wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, 
składowanie materiałów, przedmiotów itp.)

10. sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, 
przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt 
o napędzie silnikowym,
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11. sprzęt pomocniczy to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zme-
chanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, 
takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, 
pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia 
pomocnicze,

12. materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

13. polecenie  Inżyniera  (Inspektora
nadzoru) 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  
związanych z prowadzeniem budowy.

14. projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej

15. przetargowa  dokumentacja
projektowa – 

część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót

16. dokumentacja projektowo-
kosztorysowa -

opracowanie techniczne zawierające:
a) opis techniczny wraz z niezbędną charakterystyką techniczną ro-

bót, plany i schematy,
b) kosztorys  szczegółowy  wraz  z  protokółem uzgodnień danych 

wyjściowych do kosztorysu, analizą cen robocizny, materiałów 
oraz urządzeń nie objętych cennikami, zbiorcze zestawienie kosztów, 
kosztorysy analityczne itp.

17. nadzór autorski - obejmuje:
1) czuwanie  w  trakcie  realizacji  nad  zgodnością

rozwiązań  technicznych,  materiałowych  i  użytkowych  
z  dokumentacją  projektową  i  obowiązującymi  przepisami  (tech-
niczno-budowlanymi, normami itp.),

2) uzupełnienie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyja-
śnianie wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji,

3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości wprowadzenia
rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  materiałów  i  konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

4) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicz-
nym, w rozruchu technologicznym i w czynnościach mających na
celu doprowadzenie   do   osiągnięcia  projektowanych zdolności 
produkcyjnych lub usługowych.

Jednostka  projektowania  odpowiada  względem  zamawiającego  za
wadliwe wykonanie czynności nadzoru autorskiego.

18. przedmiar robót – wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  
w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Rejon  prowadzonych  prac  musi  być  odgrodzony  i  czytelnie  zabezpieczony  poprzez  znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz w dodatkowe środki
ochronne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych urządzeń, wykonanie robót 
oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST, aktualnie obowiązującymi przepisami i norma-
mi, i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.  Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren
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budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze  dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu budowy.
Kierownicy robót i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisać
w  dzienniku  budowy  swoje  oświadczenia  o  podjęciu  się  pełnienia  swych  funkcji  na
budowie.

1.7.  Dokumenty budowy.
1.7.1.  Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na  bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony  budowy. Każdy
zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku   chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora budowy.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji  projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i  przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-

botach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-

tecznych odbiorów 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant   
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania  poleceń Wykonawcy robót.

1.7.2.  Rejestr obmiarów.
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

1.7.3.  Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy  będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
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załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

1.7.4.  Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy  zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 ÷ 3 następujące

dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów   budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

1.8.  Dokumentacja projektowa.
1. Projekt budowlano - architektoniczny, 
2. Przedmiarów robót.
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Bezpośredni  wykonawca  robót  powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić analizę 
otrzymanej  dokumentacji technicznej  i  w przypadku stwierdzenia braków lub wad w 
projekcie zawiadomić o tym zamawiającego i  biuro projektów (lub projektanta) w ciągu 7 
dni od otrzymania dokumentacji lub jej części lub zauważonych brakach w trakcie 
wykonywania robót.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej oraz
innych  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Skreślenia,  poprawki,  uzupełnienia  i  adnotacje  wprowadzane  na  opracowaniach
projektowych powinny być wykonane trwałą   techniką  graficzną,  omówione i opatrzone
podpisem osoby dokonującej zapisów i datą ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do
tego powołane.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

1.9.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska.
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót ich szkodliwość zanika muszą
być używane z warunkami wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie   środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.
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1.10.  Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy.
Wykonawca  winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  musi  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z
wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie umownej.

1.12.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia znajdujące się w obszarze placu
budowy.

1.13.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót  od daty rozpoczęcia do daty  zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.14.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.

2. Materiały.
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów.
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła
wytwarzania  i  zamawiania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych,
certyfikaty, aprobaty oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie  partii  materiałów   z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  gromadzenia  certyfikatów,  świadectw  i  aprobat  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania ST w czasie postępu robót.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
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2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania
materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie   terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa   lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca uzgodni to z Inspektorem nadzoru.
Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj  materiałów nie  może  być   później  zmieniany  bez  zgody
Inspektora nadzoru.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  
z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. Sprzęt.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w ST  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera;
w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru  
i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Przewiduje się użycie następującego sprzętu budowlanego:
betoniarki, 
dźwigi i podnośniki,
maszyny do cięcia drewna
wiertarki i mikrowiertarki,  
wkrętarki,
młoty udarowe,
inne podstawowe narzędzia budowlane. 
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4. Transport.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba   środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umową.
Przewiduje się użycie:
- samochodów ciężarowych, 
- samochodów dostawczych
W czasie transportu i magazynowania należy przestrzegać wymagań podanych przez producen-
ta.

5. Wykonywanie robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonywane roboty winny spełniać również wymagania podane w Polskich Normach 
i przepisach.

6. Kontrola jakości robót.
6.1.  Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi  
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
 system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

9



 sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do stosowania 
materiałów przeznaczonych do wbudowania,

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2.  Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel, sprzęt,  zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowe i  ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w TS, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam  określone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
6.3.  Certyfikaty i aprobaty.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( z późn. zmianami) Inspektor może 
dopuścić do użycia te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certy-
fikacją  określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektora nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru  na piśmie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi   punktami  skrajnymi  będą  obmierzone
poziomu wzdłuż linii osiowej.
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Jeśli ST właściwie dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3

jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,   stosowany  w  czasie  obmiaru   robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę  Jeżeli  urządzenia te
lub sprzęt  wymagają  badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez  Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót.
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym  lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.  Odbiór robót
Odbiory techniczne robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach 
ogólnych i szczegółowych kontraktu.
Roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez przedstawicieli 
zamawiającego:
-odbiór robót zanikających;
-odbiór częściowy;
-odbiór elementów (etapu) końcowy;
-odbiór ostateczny całego przedsięwzięcia;
-odbiór pogwarancyjny.
8.1. Dokumenty do odbioru końcowego
 Dokumentacja projektowa;
 Dziennik budowy (oryginał);
 Deklaracje zgodności i certyfikaty wbudowanych materiałów;
 Oświadczenia i protokoły organów nadzoru i kontroli tj. Inspekcji Sanitarnej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Państwowego Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz 
dokumenty Zakładu Energetycznego.

W przypadku, gdy według komisji odbioru nie będą spełnione w/w warunki, w porozumieniu z 
wykonawcą robót wyznacza się ponowny termin odbioru robót.
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony wg 
wzoru zamawiającego.
Po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego, wykonawca robót przedkłada zwolnienie z 
zobowiązań zawartych w kontrakcie.

9.  Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10.  Przepisy związane.
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1. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami w tym Dz.
U. nr 80 poz. 718 z 27.03. 2003

2. Warunki  techniczne  jakim  powinny
odpowiadać obiekty i ich usytuowanie

Dz. U. z 12.04.2002 r. Nr 75, poz. 690

3. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki
Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  30
grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów obiektów
budowlanych,  przy  realizacji  których  jest
wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru
inwestorskiego 

MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28

4. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie
i kształtowaniu środowiska 

Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, Nr 90, poz. 446, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz 1997 r. Nr 133 poz.
885

5. Ustawa  z  dnia  16  października  1991  r.  o
ochronie przyrody 

Dz. U. Nr 114, poz. 492 z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r.
Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272 oraz Nr
54, poz. 349

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej 

Dz. U. Nr 81, poz. 351 oraz z 1994 r. Nr 89, poz. 414, Nr 27,
poz. 96, z 1996 r. nr 106 poz. 496

7. Ustawa  z  dnia  3  kwietnia  1993  r.  o
normalizacji 

Dz. U. Nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 471

8. Ustawa o badaniach i certyfikacji Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 oraz z 1997
r. Nr 104, poz. 661

9. Zarządzenie  Dyrektora  Polskiego  Centrum
Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r.
w  sprawie  ustalenia  wykazu  wyrobów
podlegających   obowiązkowi  zgłaszania  do
certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  i
oznaczenia tym znakiem 

MP Nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28, poz.
295, Nr 48, poz. 463

10. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki
Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15
grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej 

M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29

11. Ustawa z dnia 21 marca  1985 r.  o  drogach
publicznych 

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami

12. Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i
Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  w
sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy przy
wykonywaniu  robót  budowlano-
montażowych i rozbiórkowych 

Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r

13. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru
robót budowlano-montażowych 

Wydawnictwo Arkady 1989 r.

14. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
15. PN-65/B-50505 Rusztowania  budowlano-montażowe  robocze,  metalowe,

nieruchome, stojakowe.  Wymagania i badania techniczne i
eksploatacja.

16. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
17. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.
18. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
19. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
20. PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku
21 PN-EN 1611-1:2002 Tarcica  Klasyfikacja drewna iglastego na podstawieKlasyfikacja  drewna  iglastego  na  podstawie

wyglądu Klasyfikacja drewna iglastego na podstawieCz ęść 1:
Europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje

22. PN-EN 351-1:1999 PN-EN 351-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Drewno
lite  zabezpieczone  środkiem  ochrony  -  Klasyfikacja
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wnikania i retencji środka ochrony
23 PN-EN 844-1:2001 PN-EN 844-3:2002 Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.

24 PN-EN 12524:2003 Materiały  i  wyroby  budowlane  Właściwości  cieplno-
wilgotnościowe
Tabelaryczne wartości obliczeniowe

25 PN-85/M-82501 Wkręty do drewna ze łbem sześciokątnym
26 PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe ogólnego stosowania do  śrub, wkrętów i

nakrętek metrycznych. Dane ogólne
27 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe ogólnego przeznaczenia
28 PN-EN 113:2000/Az1:2005 Środki  ochrony  drewna  -  Metoda  badania  do  oznaczania

skuteczności  zabezpieczania  przeciwko  podstawczakom
rozkładającym  drewno  -  Oznaczanie  wartości
grzybobójczych.

.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV 45110000-1

1.   Warunki ogólne.
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy :
     zakończyć   wszystkie   roboty   przygotowawcze   oraz   zabezpieczające   ,   teren
      oznakować zgodnie z wymogami BHP ,   zapoznać pracowników z programem rozbiórki i

poinstruować o bezpiecznym  sposobie jej wykonania ,   odłączyć instalację odgromową
przeznaczoną do demontażu

b)  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją, ST i poleceniami inspektora nadzoru

c)  Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca (strefy ) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP
przy wykonywaniu robót budowlanych ..

2.   Przepisy szczegółowe.
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych  z  dnia  28  marca  1972r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 późn. 93)

3.   Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu o udźwigu do 5 ton. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem

4.   Wykonanie robót.
a)  Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. 
b)  Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenie do 

minimum rozrzut odpadów oraz ich pylenie.
c)  Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalania się innego.
d)  Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru) 

demontować z zachowaniem należytej ostrożności i do czasu ich ponownego wbudowania 
składować we wskazanym miejscu .

e)  Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami, odpady (z wyjątkiem elementów azbestowych)
powstałe w wyniku prac rozbiórkowych kwalifikuje się jako odpady komunalne. Odbiorcą
w/w odpadów komunalnych będzie licencjonowane przedsiębiorstwo , które w ramach
umowy  dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadów przed ich
wywiezieniem . Sposób i możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów lub ich wywozu
na wysypisko zgodnie z umową zawartą z licencjonowanym przedsiębiorstwem .

f)  Elementy porażone korozją biologiczną należy starannie oddzielić od pozostałych, a następnie
usunąć poza teren budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem nadzoru i tam  spalić. Nie
dopuszcza się palenia innych usuwanych odpadów.

g) Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów 
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atmosferycznych i silnego wiatru
h) Gruz powstały w wyniku prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych należy 

sortować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). Gruz i 
materiały odpadowe należy sortować wg następującego porządku :

odpady betonu oraz gruz betonowy 
gruz ceglany
odpady drewna (drewno porażone biologicznie gromadzić osobno i jak najszybciej usunąć z terenu 
budowy do miejsca spalenia)
odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, z wyjątkiem odpadów metali 
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi
papa odpadowa

5.   Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu

6.   Obmiar
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót Dość 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze .

7.   Odbiór robót
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonanych robót z projektem, ST, obowiązującymi przepisami
i pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru . W szczególności odbiorowi podlegają- przed
przystąpieniem do prac rozbiórkowych - wykonane pomosty robocze i podesty zabezpieczające
przed spadaniem gruzu.
Zasadniczym elementem odbioru robót jest sprawdzenie w terenie, na zasadzie oględzin,
zgodności prowadzenia robót z projektem technologii i organizacji robót budowlanych .
Roboty rozbiórkowe powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru . Odbioru
robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót.

2.
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NAPRAWA STROPODACHU
CPV 45262320-0

1. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność zaprawy naprawczej, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej 
wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Powierzchnia podłoża powinna być 
szorstka i porowata. Istniejące rysy i spękania należy mechanicznie poszerzyć do min 5 mm 
szerokości. Gładkie podłoża należy zgroszkować w celu uzyskania chropowatej powierzchni. 
Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże należy każdorazowo 
zwilżyć wodą i nanieść na nie warstwę kontaktową.
2. Przygotowanie masy
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody i mieszać wiertarką z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

3. Nakładanie warstwy kontaktowej
Warstwę kontaktową należy nanieść na przygotowane i zwilżone wodą podłoże. Masa powinna 
być sporządzona wg proporcji podanych w danych technicznych Producenta. Należy ją silnie 
wcierać w podłoże. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed nałożeniem głównej warstwy 
naprawczej wymagane jest powtórne jej wykonanie.

4. Nakładanie masy 
Na wilgotnej jeszcze warstwie kontaktowej, należy wykonać właściwą warstwę zaprawy 
naprawczej używając do tego celu pacy stalowej i dbając o dokładne wypełnienie (na wcisk) 
istniejących rys i spękań. Kolejne partie zaprawy należy łączyć ze sobą przed rozpoczęciem 
wiązania materiału. 

 Proporcje dodawanej wody należy dobrać doświadczalnie, kierując się pożądaną konsy-
stencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewła-
ściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzy-
małościowych posadzki lub podkładu. 

 Wykonywaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu
przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby
należy ją zwilżać wodą lub przykrywać folią). 

 Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po 
 Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w wa-

runkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 

Dane techniczne

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,5 kg/dm3

Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,85 kg/dm3

Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 2,0 kg/dm3

Min/max. grubość zaprawy 5 mm / 30 mm
Maksymalna średnica kruszywa 3,0 mm
Przyczepność do betonu min. 0,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie C40 (≥ 40,0 N/mm2)
Wytrzymałość na zginanie F7 (≥ 7,0 N /mm2)
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3.

IZOLOWANIE DACHÓW
CPV  45261410-1

1. Układanie geowłókniny
Geowłóknina powinna być układana z zakładem 300 mm.
Aby zapobiec podnoszeniu geowłókniny przez wiatr, należy ją tymczasowo obciążyć za 
pomocą worków z piaskiem lub opon.
2. Układanie membrany
Rolki membrany powinny być rozłożone zgodnie ze sporządzonym wcześniej planem.
Aby zabezpieczyć membranę przed zsuwaniem się podczas rozwijania należy ją 
tymczasowo przymocować.
Podczas układania membrany należy sprawdzić, czy nie przykrywamy elementów o ostrych 
krawędziach.
Podczas układania arkuszy, należy unikać tworzenia się fałd geowłókniny i uszkodzeń 
podłoża, ułatwi to właściwe manewrowanie membraną. Membrana powinna być unoszona 
na obwodzie, co umożliwi jej przesuwanie na poduszce powietrznej.
 Należy unikać poziomych łączeń membrany.
 Przed łączeniem arkuszy EPDM lub przed wykonywaniem obróbek należy pozostawić 
arkusze luźno rozłożone przez 30-45 minut, umożliwi to relaksację membrany.
3. Mocowanie membrany
Aby podczas instalacji uniknąć unoszenia i przesuwania membrany, należy ją tymczasowo 
obciążyć. Obciążenie ułatwia operację klejenia. Jako balast mogą być używane worki z 
piaskiem lub łaty drewniane.
Klejenie sąsiednich arkuszy
Klejenie arkuszy powinno być wykonywane bezpośrednio po relaksacji membrany.
Wszystkie arkusze powinny być układane bez fałd, nie należy naciągać membrany, 
minimalne zakłady powinny być nie mniejsze niż 150 mm. Trzeci arkusz powinien być 
klejony zaraz po relaksacji.
Klejenie nie powinno być wykonywane w następujących przypadkach:
- opady śniegu;   błoto w miejscu klejenia;   kondensacja pary wodnej na podkładzie lub na 
membranie;   opady deszczu;   zalanie wodą.
Dwa sąsiednie arkusze powinny być łączone za pomocą taśmy samoklejącej. 
- Oba arkusze membrany powinny być układane z zakładem (ok. 200 mm).
- Membrana powinna być płaska i nienaprężona.
- Za pomocą markera należy zaznaczyć na dolnym arkuszu, miejsce ułożenia
  górnego arkusza.
- Linia powinna być naniesiona 10 do 20 mm od krawędzi górnego arkusza i
  powinna być powtarzana co metr.
- Górna część arkusza powinna być odgięta na szerokości 250 mm, odgięty
  zakład należy tymczasowo przykleić za pomocą podkładu,   klejenie należy 
wykonywać co metr. Podkład należy go dobrze wymieszać, mieszanie
  należy kontynuować w czasie użycia, następnie należy nalać niewielką ilość
  podkładu (1,5 l) do wiaderka. Podkład może być nanoszony za pomocą 
odpowiedniej gąbki.
- W przypadku, gdy membrana jest pokryta brudem, obszar zakładu należy oczyścić
za pomocą szmaty zamoczonej w preparacie czyszczącym
- Podkład należy   nanosić ruchami posuwisto zwrotnymi na obie klejone 
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powierzchnie.
Podkład powinien być nanoszony do momentu, gdy powierzchnia stanie się   ciemnoszara. 
Należy unikać powstania smug i mokrych plam. Namoczona gąbka pokrywa powierzchnię o 
długości 1,00 m i szerokości 100 mm (z jednej strony).
- Gąbkę należy zmieniać co 60 m lub wtedy, gdy podkład zaschnie na gąbce.
  Zużywane gąbki należy wyrzucać na końcu dnia roboczego.
- Dodatkowe gruntowanie jest wymagane w miejscach przecinania się połączeń
  fabrycznych i na powierzchniach pokrytych klejem.
- Obie strony klejonych powierzchni powinny być obrabiane w tym samym czasie, ma to na 
celu zapewnienie równego czasu wysychania.
- Należy sprawdzić, czy podkład jest gotowy. Podkład powinien całkowicie wyschnąć. Przed
instalacją taśmy należy odczekać ok. 10 minut, umożliwi to całkowite wyschnięcie 
podkładu. Sprawdzić stan powierzchni dotykając zagruntowana powierzchnie czystym i 
suchym palcem, aby upewnić się, że zagruntowana powierzchnia jest sucha na całej 
szerokości, należy nacisnąć powierzchnię palcem i następnie pchnąć w przód. Jeżeli takie 
operacje wykażą, że podkład jest lepki, to powierzchnia nie jest jeszcze gotowa do układania
na niej taśmy lejącej. 
Czas wysychania zależy od parametrów powietrza zewnętrznego (wilgotność 
względna, prędkość wiatru, temperatura...).
- Taśmę (z papierem ochronnym na górze) należy  układać na dolnym arkuszu, 
wzdłuż linii zaznaczonej wcześniej;
- Natychmiast po ułożeniu taśmy należy ją dociskać za pomocą wałka
  silikonowego.
- Górny zakład membrany zostaje zwolniony i połączenie należy przycisnąć za pomocą rąk.
  Aby uniknąć powstawania fałd należy przyklejać płachtę delikatnie ruchami 
prostopadłymi do krawędzi łączenia. Górny arkusz powinien opaść na dolną część 
bez fałd i rozciągnięć. Górny arkusz powinien spoczywać na papierze ochronnym 
taśmy.
- Jeżeli jest to konieczne należy przyciąć górny arkusz tak, aby taśma wystawała 
spod górnej krawędzi na 10 do 15 mm.
- Aby usunąć papier ochronny należy najpierw odgiąć arkusz membrany EPDM. 
Papier należy zerwać ciągnąc go pod kątem 45 stopni do taśmy i równolegle do 
powierzchni membrany.
- Górna część arkusza powinna opaść swobodnie na odsłoniętą taśmę. Po usunięciu 
papieru należy docisnąć  membranę na całej długości łączenia. 
- Na koniec należy dociskanie połączenia za pomocą wałka silikonowego, najpierw 
prostopadle do szwu, a następnie równolegle na całej  jego długości. - Gdy szew 
jest dłuższy niż długość taśmy, zakład sąsiednich taśm powinien wynosić minimum
25 mm. Uszczelnienie ochronne powinno być naniesione na długości 100 mm na 
obu stronach zakładu.
- Gdy kilka arkuszy spotyka się w jednym punkcie, tylko trzy arkusze mogą 
zachodzić na siebie. W takim przypadku należy zastosować wzmocnienie z taśmy 
wzmacniającej    (200 x 200 mm).
- Wzmocnienie (200 x 200 mm) należy zastosować w miejscu załamania 
połączenia.
Jeżeli warunki atmosferyczne są niesprzyjające (wilgotność, kondensacja pary
  wodnej na powierzchni zagruntowanej), to należy przerwać układanie taśmy.
- Należy unikać przesuwania membrany w czasie (i w krótkim okresie po)   układania taśmy 
klejącej.
- Niedopuszczalne jest układanie nadmiernej liczby arkuszy, należy ułożyć tylko tyle 
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arkuszy, ile można skleić jednego dnia.
 
Szczegółową technologię układania, formowania obróbek, stosowania materiałów 
pomocniczych a także naprawy oraz utrzymania i konserwacji powinien dostarczyć 
producent membrany.

Właściwości fizyczne Metoda testu Tolerancja Deklaro-wana
wartość

Jednostka

Masa na jednostkę powierzchni EN 1849-2 ±5% 1288 gr/m2

Wytrzymałość na rozciąganie ISO R 527 -1 9 N/mm2

Elastyczność w niskich temp. EN 495-5  ≤ -45 °C
Stabilność wymiarowa EN 1107-2  ≤ 0,7 %

Wydłużenie ISO R 527 ≥ 300  %
Odporność na przebicia

statyczne
EN ISO 12236 -0,1 0,5 kN

Szczelność na wysokie ciśnienie
wody (4bar – 40 m głębokości)

EN 1928:2000
Method B

 Szczelne  

Trwałość – wietrzenie (25 lat) EN 12224   
Trwałość – utlenianie EN25575   

Przepuszczalność wody
(szczelność wodna)

EN 14150 ±10-6 3.0 10-6 m3/m2d

Przepuszczalność metanu
(szczelność gazowa)

ASTM D1434

4.
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WYKONYWANIE DREWNIANYCH KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
CPV  45260000-7

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na
celu wykonanie i montaż elementów konstrukcyjnych i poszycia wykonanych z drewna

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem,
Specyfikacją i poleceniami Inspektora. 

1. Materiał
Belki z drewna litego klasy C24 o przekroju w g dokumentacji; 
łączniki systemowe- kątowniki ciesielskie;
dyble 10/16 atestowane do celów konstrukcyjnych, na gumowych podkładkach 
uszczelniających;
deski grubości 24 mm.
Wykonawca wykona impregnację drewna środkami przeciwgrzybicznymi, ogniochronnymi
oraz przeciwko owadom drewnożernym,  stosując preparaty z niską zawartością chlorków i
soli miedzi.
2. Składowanie materiałów.
Wykonawca  zapewni  składowanie  i  przechowywanie  elementów  drewnianych  pod
wiatami  zabezpieczającymi  przed  opadami  atmosferycznymi  na  poziomym,
odizolowanym, wyniesionym i utwardzonym podłożu. Elementy drewniane powinny być
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie
powodować ich deformacji. Łączniki, impregnaty i inne akcesoria będą przechowywane
w pomieszczeniu zadaszonym, zamkniętym z podłogą wyniesioną ponad poziom terenu.
Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić równe podło-
że, np. w formie platformy i odizolować od gruntu warstwą folii, zabezpieczyć paletę fo-
lią, plandeką lub innym wodoszczelnym materiałem. 

3. Montaż
Konstrukcja  i  sposób  wykonania  poszczególnych  elementów  powinny  być  zgodne  z
dokumentacją  projektową.  W przypadku braku szczegółowych rozwiązań  Wykonawca
zobowiązany  jest  przedstawić  własne  do  akceptacji  przez  Inspektora.
Przed ostatecznym montażem konstrukcji należy skorygować geometrię konstrukcji (w
rzucie poziomym i przekrojach pionowych).
4. Kontrola jakości robót.
Kontroli  jakości  podlegają  wszystkie  elementy  konstrukcji  drewnianej.  Kontrola  jakości
winna  odbyć  się  przed  montażem elementów  konstrukcyjnych  i  powinna  obejmować  w
szczególności:
- sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów

konstrukcji przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych,

- sprawdzenie wilgotności drewna, rodzaju i klasy użytego drewna 
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia
stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty 
higieniczne i klasyfikację palności.
W trakcie wykonywania robót montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na:
− jakość zastosowanych materiałów i preparatów,
− wady materiałowe (niewłaściwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),
− prawidłowość zabezpieczeń impregnacyjnych i ogniochronnych,
− poprawność wykonania połączeń, ewentualne osłabienie materiałów,
− poprawność wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarów, gabarytów, pionów,
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poziomów i spadków),
− prawidłowość oparcia i umocowania konstrukcji .
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta 
powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez 
Inspektora nadzoru. 

5.

KŁADZENIE DACHÓW METALOWYCH
CPV  45261213-0

1. Wymagania ogólne dla podkładów

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzch-

nią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia połaci dachowej),

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powi-
nien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad po-
wierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 
mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodo-
we powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,

— w podkładzie powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.

2.  Pokrycia z blach płaskich 
Wszelkie  materiały do wykonania pokryć dachowych  powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach   polskich  lub  aprobatach  technicznych   ITB  
dopuszczających  dany materiał do  powszechnego stosowania w budownictwie.
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361.-1999.

3. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich:
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:
- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane powyżej
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzo-
nych podłożach,

- wszystkie wygięcia blach  powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.

4. Pokrycia z blachy cynk-tytan
W przypadku blachy cynk-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy
wykonane zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów
i  rulonów  ciętych  mogą  być  odcinane,  łączone  na  rąbek,  kształtowane  i  lutowane  bez
trudności  w  określonych  granicach  właściwości  wymienionych  w  odpowiednich
wymaganiach  materiałowych.  Wymagania  dotyczące  materiałów są  określone  w projekcie
normy EN 988.
Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów  do pokryć dachowych układanych na ciągłym 
podłożu wynosi 0,6 mm.
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Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle
do okapu. Jeżeli  górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być
ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty.
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny być łączone:

w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 
45 mm;
w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci 
powyżej 20° lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°;
w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w
rąbkach stojących  nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach
leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm.
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm.
Rąbki stojące obu  połaci  powinny być  przesunięte  względem siebie  o  1/2 arkusza.  Z  obu
stron  kalenicy  rąbki  stojące  powinny być  zagięte  i  położone na długości  około 10 cm, a
blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący.
Zlewnie  odwadniające  należy  wykonywać  z  jednoczesnym  kryciem  połaci  pasem  blachy
wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.
Obróbki blacharskie o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich 
należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny 
być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych  i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
   5.. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
 Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 

ochronnymi nałożonymi na wpust przed  możliwością zanieczyszczenia liśćmi  lub  
innymi  elementami  mogącymi  stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.

 Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś 
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701.-1999 i PN-B-94702.-1999 
6. Jednostką obmiarową robót krycie dachu blachą i obróbki blacharskie jest - m2 pokrytej 
powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
7. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Odbiór pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

Normy:
PN-61/B-10245       Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999    Wyroby do pokryć dachowych z metalu.  Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN *506:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 505:2002    Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka wyrobów  płytowych  ze  stali 

układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 502:2002    Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali 

odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.
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